
Data

Progettista:

COMUNE DI INTROD

BERARD ing Leo - BORETTAZ per. ind. Paolo - BRULARD per. ind. Jean Paul

S O L T E C Studio Tecnico Associato

Committente:

Aggiornamento

Région Autonome Vallée d'Aoste

Comune di  :  INTROD

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Oggetto:

Studio Tecnico Associato

SOLUZIONI TECNOLOGICHE
Studio Tecnico Associato

di Berard ing. L.- Borettaz per. ind. P. - Brulard per. ind. J.P.
Via Boson, 6 - 11100 AOSTA

Tel/Fax.- 0165 23.17.28
e - mail: soltec@libero.it

P. IVA 00664430071

S O L T E C

Novembre 2015

QUADRO ECONOMICO
Settembre 2016

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LUNGO LA VIABILITA PRINCIPALE
ZONA "PLAN D'INTROD" E "NORAT"

11



A1 Opere da appaltare
Zona Plan d'Introd  €                    50 730,36 

Tratto marciapiede nuovo Zona Norat  €                    56 842,15 

Totale  €                  107 572,51 

A2 Opere in economia 
 €                      5 500,00 

Totale  €                      5 500,00 

TOTALE LAVORAZIONI APPALTATE  + OPERE IN 
ECONOMIA (soggetto a ribasso d'asta)  €                  113 072,51 

A3 Oneri della sicurezza 
 €                      2 500,00 

Totale oneri della sicurezza appalto (non soggetti a
ribasso d'asta)  €                      2 500,00 

A4 Oneri di discarica - appalto
 €                      1 431,36 

Totale oneri di discarica appalto (non soggetti a ribasso
d'asta)  €                      1 431,36 

A Totale lordo importo contrattuale 117 003,87€      

B Imprevisti
Totale  €            9 400,00 

C Somme a disposizione amministrazione pubblicità bando
e incentivo ufficio tecnico 

Totale  €               310,00 

D Spese tecniche (progettazione, D.L.) comprensive di
cassa di previdenza (2%)

Progettazione - precedente incarico  €                      4 692,00 
D.L.  - precedente incarico  €                      2 040,00 

Progettazione e D.L. - estensione di incarico  €                      5 100,00 

Totale  €          11 832,00 

E modifiche non sostanziali ai sensi dell’art 106 comma 1 
lettera e) del D.lgs. 50/2016

5% dell'importo del contratto  €                      5 850,19 

Totale  €            5 850,19 
IVA su (A) opere e lavorazioni (10%)  €                    11 700,39 
IVA su (B) imprevisti (22%)  €                      2 068,00 
IVA su (D) spese tecniche (22%)  €                      2 603,04 
IVA su (E) modifiche non sostanziali (10%)  €                         585,02 

F Totale IVA   €          16 956,45 

Totale Generale (A+B+D+E+F)   €     161 352,51 
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